

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/05
Stavba: Celková demolice objektů č.p. 145, 144, 143 a 14 Josefův Důl

KSO: 803 51 19
Místo: Josefův Důl

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel:
Obec Josefův Důl

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jiří Fól

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Martina Kurková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **0,00**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/05

Stavba: Celková demolice objektů č.p. 145, 144, 143 a 14 Josefův Důl

Místo: Josefův Důl

Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel: Obec Josefův Důl

Projektant: Ing. Jiří Fól

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing. Martina Kurková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Demolice objektů	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková demolice objektů č.p. 145, 144, 143 a 14 Josefův Důl

Objekt:

01 - Demolice objektů

KSO: 803 51 19
Místo: Josefův Důl

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel:
Obec Josefův Důl

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jiří Fól

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Martina Kurková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **0,00** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková demolice objektů č.p. 145, 144, 143 a 14 Josefův Důl

Objekt:

01 - Demolice objektů

Místo: Josefův Důl

Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel: Obec Josefův Důl

Projektant: Ing. Jiří Fól

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Martina Kurková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Celková demolice objektů č.p. 145, 144, 143 a 14 Josefův Důl

Objekt:

01 - Demolice objektů

Místo: Josefův Důl

Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel: Obec Josefův Důl

Projektant: Ing. Jiří Fól

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Martina Kurková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	162201102x	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny (vytěžená zemina a kámen ze suterénu ze staveništní skládky do zásypu jámy)	m3	2 000,000		0,00
2	K	162701105x	Vodorovné přemístění do 10000 m zeminy k překrytí zásypu	m3	90,400		0,00
3	K	162701109x	Příplatek k vodorovnému přemístění zeminy k překrytí zásypu od zemníku ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	361,600		0,00
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním (ze zemníku objednatele) (překrytí zásypu)	m3	90,400		0,00
D	2		Zakládání				0,00
5	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným (drenážní vrstva pod zásyp)	m3	361,600		0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
6	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	9,000		0,00
7	M	59224102	skruž betonová studniční	kus	9,000		0,00
8	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000		0,00
9	M	59224121	skruž betonová přechodová	kus	3,000		0,00
10	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000		0,00
11	M	59224023	dno betonové šachtové prefa D=1m	kus	3,000		0,00
12	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,000		0,00
13	M	59225770	deska betonová zákrytová na skruž	kus	3,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
14	K	981011112x	Demolice dřevostavby podkroví postupným rozebíráním	m3	1 960,000		0,00
15	K	981012316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % hromadným odstřechem	m3	8 190,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
16	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	3 299,000		0,00
17	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	3 299,000		0,00
18	K	997013501x	Odvoz suti a vybouraných hmot na vlastní skládku do 1 km se složením (ocelové nosníky, dřevěné hranoly)	t	700,000		0,00
19	K	997013509x	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na vlastní skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 800,000		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
20	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	10,085		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D VRN2

Příprava staveniště

0,00

21	K	003x	Zkrápění vodou během demolice pro zamezení prašnosti v okolí	den	30,000		0,00
22	K	004x	Zřízení a odstranění dočasné příjezdové cesty (materiál recyklát z demolice)	m2	120,000		0,00